

Số: 1084/BVAG-HCQT.TMS

An Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng mở rộng bãi để xe ô tô, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa An Giang, Địa chỉ: số 60 Ung Văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Điện thoại	Địa chỉ mail gửi báo giá
1	Trần Thị Mai Phương	Nhân viên Tổ Mua Sắm	0985512166	tomuasam.bvdkag@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Nhận trực tiếp:

Nơi nhận: Tổ Mua Sắm - Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung Văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

3.2. Nhận qua thư:

Người nhận: Trần Thị Mai Phương - Nhân viên Tổ Mua Sắm - Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung Văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

3.3. Nhận qua mail: tomuasam.bvdkag@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ 00 phút ngày 17 tháng 06 năm 2026 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 06 năm 2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 23 tháng 06 năm 2026.

6. Báo giá hợp lệ phải được ký tên, đóng dấu của đơn vị báo giá; có cam kết đủ tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và nộp kèm bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Stt	Tên hàng hóa, dịch vụ	Nội dung	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền (bao gồm VAT)
1	Xây dựng mở rộng bãi đỗ xe ô tô	<p>Xây dựng mở rộng bãi đỗ xe ô tô, kích thước (10,0m x 14,0m) = 140m².</p> <p>1. Phần đào đất - vận chuyển chất thải:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết bằng thủ công - Cấp đất II. + Nền: $14,0 \times 10 \times 0,2 = 28\text{m}^3$. - Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn khí nén 3m³/ph. + Gờ bó vỉa: $0,1 \times 0,1 \times 5 = 0,05\text{m}^3$. - Bóc xếp các loại vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công, cát các loại. + Rác, cỏ: 28 = 28m³. - Vận chuyển cát các loại bằng thủ công, 10m khởi điểm. + Rác, cỏ: 28 = 28m³. <p>2. Phần xây dựng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng $\leq 1\text{m}$, sâu $\leq 1\text{m}$ - Cấp đất II. + Rãnh xây tường bó nền: $(14,0 + 10 \times 2) \times 0,2 \times 0,39 = 2,6520\text{m}^3$. - Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng $\leq 250\text{cm}$, M100, đá 4x6, PC30. + Rãnh xây tường bó nền: $(14,0 + 10 \times 2) \times 0,4 \times 0,1 = 1,36\text{m}^3$. - Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 4x8x19cm - Chiều dày $\leq 10\text{cm}$, chiều cao $\leq 6\text{m}$, vữa XM M75, PC40. + Rãnh xây tường bó nền: $(14,0 + 10 \times 2) \times 0,29 \times 0,2 = 1,972\text{m}^3$. 	M2	140	Nhà thầu nêu rõ	Nhà thầu nêu rõ

		<p>- Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PC40.</p> <p>+ Rãnh xây tường bó nền: $(14+10*2)*0,25 = 8,500m^2$.</p> <p>- Thi công móng cấp phối đá dăm, độ chặt yêu cầu $K \geq 0,98$ lớp trên.</p> <p>+ Nền: $14*10*0,2 = 28,0m^3$.</p> <p>- Rải nilong chống mất nước bê tông.</p> <p>+ Nền: $14*10 = 140,0m^2$.</p> <p>- Lắp dựng cốt thép móng, ĐK $\leq 10mm$.</p> <p>+ Nền: $939,17 = 939,17kg$.</p> <p>- Ván khuôn gỗ nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự.</p> <p>+ Nền: $(14,0*2+2*10)*0,2 = 9,6m^2$.</p> <p>- Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M300, đá 1x2, PC40.</p> <p>+ Nền: $14,0*10*0,1 + 14*0,1*0,1+10*0,1*0,1*2 = 14,34m^3$.</p> <p>- Thi công khe giãn.</p> <p>+ Rãnh: $(10*2+14*2) = 48md$.</p> <p>- Xoa nền không phụ gia.</p> <p>+ Nền: $140 = 140m^2$.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

* Ghi chú:

- Thời gian bảo hành: 12 tháng.
- Thời gian, địa điểm thực hiện: 45 ngày, tại Bệnh viện Đa khoa An Giang.
- Báo giá bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí khác có liên quan. *Phan Văn Bé*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TMS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Văn Bé